

C2-20-14 K12 Kirche bis alte Post, Neubau Kanalisation

Kosten (+/- 10 %)

		Gemeinde	KSI/vif	Wasser	CKW
A)	Drittkosten				
	Geometer	7'000.00	7'000.00		
	Markierungen	5'000.00	10'000.00		
	Gärtnerarbeiten	15'000.00	5'000.00		
B)	Baumeister				
	NPK				
111	Regie	16'000.00	12'000.00	2'500.00	1'500.00
112	Prüfungen	7'500.00	10'000.00		
113	Baustelleneinrichtung	45'000.00	45'000.00	6'000.00	4'500.00
117	Abbrüche und Demontagen	7'000.00	4'500.00	500.00	1'000.00
151	Werkleitungen			17'500.00	17'000.00
211	Erdbau		2'500.00		
221	Foundationsschichten	11'000.00	500.00	5'000.00	1'500.00
222	Abschlüsse, Pflästerungen	6'500.00	45'000.00		
223	Belagsarbeiten	92'000.00	167'500.00	26'500.00	12'500.00
237	Kanalisation	142'000.00	18'000.00		
Total	Baumeister	327'000.00	305'000.00	58'000.00	38'000.00
C)	Ingenieurhonorar				
	Projekt und Auflage	18'500.00	20'500.00		
	Submission und Bauleitung	37'000.00	21'000.00		
D)	Unvorhergesehenes (10%)	50'500.00	37'000.00	6'000.00	4'000.00
Total (inkl. MwSt) Erstellungskosten [Fr.]		460'000.00	405'500.00	64'000.00	42'000.00

WWZ	Beleuchtung	Total
		14'000.00 15'000.00 20'000.00
1'000.00	1'000.00	34'000.00 17'500.00
3'500.00	2'500.00	106'500.00
500.00	1'000.00	14'500.00
8'500.00	7'000.00	50'000.00 2'500.00
500.00	500.00	19'000.00 51'500.00
9'000.00	5'000.00	312'500.00 160'000.00
23'000.00	17'000.00	768'000.00
		39'000.00 58'000.00
2'300.00	1'700.00	101'500.00
25'300.00	18'700.00	1'015'500.00